入 札 結 果 表

工 事 番 号	４	年 度	２	執 行 機 関	生涯学習課
工 事 名	南小松島公民館改築工事				
路 線 名 等					
工 事 箇 所	小松島市松島町1番21号				
予 定 価 格 （ 税 抜 き ）	￥７１，２２０，０００★		工 期	契約締結日の翌日　　から 令和　３年　３月　５日　まで	
開 札 日 時	令和２年　５月１４日		場 所	小松島市役所４階　第１会議室	
設計書の閲覧日	令和２年　４月１０日　から 令和２年　５月１３日　まで		場 所	小松島市ホームページ	
落 札 者			株式会社森川建設		
落 札 額 （ 税 抜 き ）			￥６３，６００，０００★		
最 低 制 限 価 格 （ 税 抜 き ）			￥６３，３５４，０００★		
ラ ン ダ ム 係 数			１．００１０		

入 札 参 加 者	第 １ 回		くじ番号	入札書提出日時
	順位	入札額（税抜き）		
斎藤建設株式会社	失格	63,170,000	151	令和 2年 5月12日　11時13分55秒778
株式会社森川建設	1	63,600,000	511	令和 2年 5月11日　10時53分22秒618
平山建設株式会社		63,900,000	016	令和 2年 5月13日　09時31分44秒088
株式会社坂本工務店		63,997,000	986	令和 2年 5月13日　09時36分29秒777
誠建設有限会社		70,000,000	001	令和 2年 5月11日　14時04分58秒925

総合評価落札方式（施工能力審査型）審査結果表

工事番号	4
所管課	生涯学習課
工事名	南小松島公民館改築工事
工事箇所	小松島市松島町1番21号
工期	契約締結日の翌日から令和3年3月5日まで
開札日時	令和2年5月14日（木）9時00分
開札場所	小松島市役所　4階　第1会議室

予定価格	¥71,220,000	（税抜）
基準評価値	140.410	（100÷予定価格（単位：億円））
落札候補者	株式会社森川建設	
入札金額	¥63,600,000	
最低制限価格	¥63,354,000	

入札参加者	①企業の施工実績等の評価						②配置予定技術者の評価								③地域貢献度の評価			④地理的条件の評価			得点合計	基礎点	加算点	基礎点＋加算点	入札価格（億円）	評価値	順位	結果
	同種工事の施工実績				ISO等		配置予定技術者の資格				同種工事の施工経験				地域防災力			地域精通度										
	同種工事のうち1件の請負代金額が7千万円以上の施工実績があるもの	同種工事のうち1件の請負代金額が5千万円以上の施工実績があるもの	同種工事のうち1件の請負代金額が3千万円以上の施工実績があるもの	左記以外	ISO9001，ISO14001，エコアクション21のいずれかを取得等	左記以外	監理技術者資格者証及び監理技術者講習を修了しているもの	一級建築士又は1級建築施工管理技士の資格を有するもの	二級建築士又は2級建築施工管理技士（「建築」に限る）の資格を有するもの	左記以外	同種工事のうち1件の請負代金額が5千万円以上の施工経験があるもの	同種工事のうち1件の請負代金額が4千万円以上の施工経験があるもの	同種工事のうち1件の請負代金額が3千万円以上の施工経験があるもの	左記以外	小松島市と支援協定を締結しているもの	国又は徳島県と支援協定を締結しているもの	左記以外	小松島市内に本店があるもの	小松島市内に営業所があるもの	左記以外								
	配点 10.0	配点 7.0	配点 5.0	配点 0.0	配点 5.0	配点 0.0	配点 10.0	配点 7.0	配点 5.0	配点 0.0	配点 10.0	配点 7.0	配点 5.0	配点 0.0	配点 5.0	配点 3.0	配点 0.0	配点 10.0	配点 7.0	配点 0.0	（A）	100（B）	（A）÷50×15（C）	B＋C（D）	（E）	D÷E		
斎藤建設(株)																									0.63170			失格
(株)森川建設		7			5		10				10				5			10			47	100	14.1	114.1	0.63600	179.403	1	落札者
平山建設(株)	10				5		10				10				5				7		47	100	14.1	114.1	0.63900	178.560	2	
(株)坂本工務店	10				5		10				10					3			7		45	100	13.5	113.5	0.63997	177.352	3	
誠建設(有)			5		5		10					7			5			10			42	100	12.6	112.6	0.70000	160.857	4	